
SMLOUVA O DÍLO č. …….
uzavřená dle paragrafu 536 až 565 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „SoD“)

Článek I. 

Smluvní strany

1) Objednatel:


Název:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Sídlo: 

nám Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Doručovací adresa: Farní 2, 362 35 Abertamy


IČ:

29094038

DIČ:

CZ29094038

Bank. spojení:
Česká spořitelna

Číslo účtu:

815077359/0800


Zastoupený:
Zdeňkem Lakatošem, předsedou správní rady

(dále jen „objednatel“)


2)
Zhotovitel:

Název:



Sídlo: 




Organizační složka: 


IČ:




DIČ:




Bank. spojení:



Číslo účtu:




Zastoupený:



(dále jen „zhotovitel“)

3)
Osoby oprávněné jednat za objednatele:


Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních:  

Zdeněk Lakatoš, předseda správní rady

Ve věcech organizačních a technických: 
Michal Urban, ředitel Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. (organizační záležitosti)
Jan Chyška, Staving – invest s.r.o. (technický dozor)
4 
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:


Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních: 


Ve věcech organizačních a technických: 

Článek II. 

Předmět díla 

1) 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce a objednatel se zavazuje zaplatit za provedené práce na projektu:

„Zdař Bůh, světové dědictví", registrační číslo. 100257861
Stavba: „Oprava rozhledny na Blatenském vrchu"

spolufinancovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 SN-CZ 2020
(dále jen dílo)

v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne X.X.2016, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a která byla vypracována v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a výkazem výměr.

2) 
Stručný popis díla:

a) Předmětem plnění díla je realizace části projektu „Zdař Bůh, světové dědictví", registrační číslo. 100257861, stavba: „Oprava rozhledny na Blatenském vrchu" spolufinancovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 Interreg V A, vše v rozsahu zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazu výměr k projektové dokumentaci a dle kvalitativních požadavků a materiálového řešení vyplývajících z projektové dokumentace stavby.

b) Provedení předmětu díla  se řídí zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které byly obsahem zadávací dokumentace. 

c) Předmět plnění díla bude realizován v souladu se všemi příslušnými technickými normami a v souladu s pokyny nebo technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků. Na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které jsou součástí dodávky díla, předá zhotovitel objednateli atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto materiálům a výrobkům.

d) Z předložených atestů, prohlášení o shodě a dokladů ke stavebním materiálům a výrobkům bude patrné, že byly použity na stavbě „Oprava rozhledny na Blatenském vrchu".

e) Případné změny rozsahu předmětu plnění díla budou vzájemně odsouhlaseny a bude k nim uzavřen oboustranně podepsaný Dodatek SoD.
3)
Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele, mající příslušnou kvalifikaci s tím, že doklad o kvalifikaci zaměstnanců předloží zhotovitel na požádání objednateli.

Článek III. 

doba a místo plnění

1) Termín zahájení plnění bude X.X. 2016 a termín ukončení plnění bude nejpozději do X.X.2016.

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se závazným časovým a finančním harmonogramem postupu prací při provádění díla, který je Přílohou č. 2 této SoD.

3) Neplnění termínů harmonogramu je postižitelné smluvní pokutou a dále pak uplatněním práva objednatele na náhradu škody, způsobenou zhotovitelem, kdy nesplněním termínu může dojít k situaci, že o nedočerpanou částku bude objednateli krácena dotace z Programu Interreg V A.

4) Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení termínů harmonogramu prací provést odpovídající úpravu tohoto harmonogramu a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. V případě prodlení trvajícího déle než 14 kalendářních dnů, zajistí zhotovitel na stavbě nepřetržitý 16-ti hodinový pracovní režim 7 dnů v týdnu a to až do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s harmonogramem prací.

5) Stavba se nachází v prostoru Blatenského vrchu v místech, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci v nezbytném rozsahu pro plné provedení předmětu díla vyplývajícího z projektové dokumentace. Se všemi vlastníky pozemků jsou uzavřeny smlouvy o právu umístit a provést stavbu.

Článek IV.

Cena díla 

1) Cena díla je nabídková cena, zpracovaná v souladu se Zadávací dokumentací, jejímiž přílohami byla projektová dokumentace a výkaz výměr, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Položkový rozpočet cenové nabídky je zpracován dle objektového členění v souladu s projektovou dokumentací, s uvedením oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. Cena díla obsahuje i náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby a náklady na umístění cedulí v místě stavby s informací o projektu a příslušnými logy podle pravidel publicity evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020, tj. umístit v místě stavby na své náklady ceduli s informací o projektu a příslušnými logy.

Cena celkem bez DPH 

DPH 

Cena celkem včetně DPH 
2) Změna ceny díla:

a) Při realizaci díla se mohou vyskytnout skutečnosti, které nebyly v době sjednání SoD známy a smluvní strany je nezavinily ani nemohly předvídat s tím, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, a musí tudíž dojít k jejich zápisu do stavebního deníku.
b) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství, druhu, rozsahu prováděných prací, případně dalších změn, které jsou zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku, zpracovat Změnový list. Tento Změnový list je podkladem pro zpracování dodatku SoD. Změnové listy budou označeny číslem a stručným názvem změny.
c) Cenu díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
1. Případné vícepráce, tedy objektivně nepředvídatelné dodatečné práce nutné k dokončení původního záměru (předmětu zakázky). budou oceněny a účtovány v jednotkových cenách dle oceněného výkazu výměr uvedeného v nabídce zhotovitele. 

2. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

3. Dojde-li k situaci, že některé stavební práce nebudou muset být provedeny, bude se jednat o méněpráce. Méněpráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Hodnota těchto méněprací bude předmětem dodatku SoD a cena díla se sníží o hodnotu těchto méněprací s tím, že zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla, aniž by byla ohrožena kvalita a kompletnost díla. Na každou méněpráci zpracuje zhotovitel Změnový list, který bude předložen k odsouhlasení investorem a kontrolnímu orgánu.
4. Méněnáklady vzniknou, pokud rozsah stavebních prací a dodávek zůstane v rozsahu výměr zadávací dokumentace a nedojde ke změně naplnění původního záměru projektu, tj. předmětu veřejné zakázky. K méněnákladům může dojít např. v případě změn odvozových a dovozových vzdáleností stavebních materiálů a např. změn materiálů vedoucích k úspoře nákladů, aniž by došlo k jejich kvalitativní změně a ke změně předmětu původní veřejné zakázky. Změny budou zapisovány do stavebního deníku, bude fakturováno dle skutečných údajů a bude postupováno takto:

· zhotovitel zpracuje písemný seznam méněnákladů formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,

· zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů. 

· zhotovitel na veškeré méněnáklady bude vystavovat Změnové listy, které budou odsouhlaseny investorem a kontrolním orgánem.

d) V ceně méněnákladů bude zohledněn také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 

e) Vícepráce, které nenaplňují zákonnou definici nezbytnosti pro dosažení původního záměru, ale objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že potřebuje původní veřejnou zakázku rozšířit, budou zadavatelem zadávány jako samostatná veřejná zakázka, která odpovídá jejich předpokládané hodnotě.

3) Dodatečně požadované stavební práce může objednatel zadat zhotoviteli maximálně do výše 20 % ceny původní veřejné zakázky s tím, že se posuzuje součet všech dodatečných stavebních prací a proto vede zadavatel (objednatel) se zhotovitelem evidenci všech Změnových listů a dodatků SoD, kdy všechny změny mohou být fakturovány až po uzavření patřičných dodatků SoD.

Článek V.

Platební  podmínky

1) Objednatel závazně prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční zdroje k úhradě zakázky a že plynulé financování je zajištěno.

2) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla, a to po řádném převzetí díla na základě daňového dokladu a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
3) Objednatel tento soupis provedených prací odsouhlasí do 5 (slovy pěti) pracovních dnů a následně do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4) Daňový doklad bude obsahovat mimo jiné následující údaje: 

· název projektu: „Zdař Bůh, světové dědictví",
· číslo žádosti: 100257861,

· název dotačního programu: „Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Svobodným státem Sasko INTERREG V A“,

· název stavby: „Oprava rozhledny na Blatenském vrchu“.

5) Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

6) Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7) Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění s tím, že v případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli. 

Článek VI.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1) Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště prosté práv třetích osob. 

2) Staveniště bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně. 

3) Vlastní vytýčení všech podzemních zařízení jejich správci a zpětné předání dotčených zařízení jednotlivým správcům, bude zapsáno ve stavebním deníku a bude si zajišťovat a hradit zhotovitel díla podle postupu prací, přičemž za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

4) Zhotovitel se dále zavazuje: 
· provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem SoD,

· používat pouze čisté mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky, splňující všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.),

· nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je odsouhlaseno ve SoD, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem,

· řešit v souladu se zákony a jinými právními předpisy likvidaci vzniklého odpadu, přičemž doklady o zneškodnění odpadu budou předány objednateli,

· používat výrobky a materiály splňující všechny zákonné požadavky týkající se životního prostředí,

· zajistit dodávané výrobky a materiály tak, aby při jejich dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění životního prostředí nebo k jejich úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.),

· při podezření jakékoliv ekologické nehody nebo havárie nahlásí dodavatel okamžitě vše dle platných předpisů na veřejnosprávní orgány a o řešení bude informovat technický dozor objednatele.

5) Zhotovitel bude dodržovat následující podmínky:

· dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů jak na svém pracovišti, tak i na pracovištích objednatele případně na pracovišti dalších zhotovitelů objednatele pracujících současně na stavbě,

· zajistí bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce, a to včetně všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,  

· za plnění úkolů zhotovitele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zhotovitele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kdy tyto úkoly budou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností,

· plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tím, že každý ze zhotovitelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zhotovitele, a dále aby byla zajištěna spolupráce při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti,

· seznámí své zaměstnance, příp. další osoby, které pro něj pracují, s riziky na pracovištích objednatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví a dále současně písemně upozorní objednatele na všechny okolnosti vyplývající z jeho činnosti, které by mohly na pracovištích objednatele či jeho pracovišti vést k ohrožení provozu či života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob,

· náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zhotovitel.

Článek VII.

Protiplnění objednatele 

1) Objednatel předá zhotoviteli:

· staveniště s jeho základním prostorovým vymezením,

· projektovou dokumentaci k provedení stavby v jednom vyhotovení.

Článek VIII.

Provádění díla

1) Staveniště je přístupné z veřejné komunikace s tím, že pokud vzniknou jejím používáním škody, zodpovídá za ně přímo zhotovitel. 

2) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování veškerých platných předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za požární ochranu a za zachování pořádku na pracovišti.

3) Zhotovitel se zavazuje předem projednat veškeré případné záměny materiálů nebo změny technologických postupů.

4) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

5) Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu s tím, že odpovědnost za způsobené škody nese zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli.

6) Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu a má přístup na staveniště. Přístup na staveniště má i zástupce projektanta a budoucího provozovatele.

7) Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat technický dozor objednatele (minimálně 3 pracovní dny předem) k provedení kontroly zápisem ve stavebním deníku, přičemž v případě nevyzvání má technický dozor právo na odkrytí již provedených prací, které jde k tíži zhotovitele.

8) Práce, které vykážou již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými ve vzájemně dohodnuté lhůtě s tím, že pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, má objednatel právo od SoD odstoupit.

9) Nebezpečí škody na díle v průběhu provádění díla nese zhotovitel, přičemž škodou na díle se pro účely této SoD rozumí ztráta části díla, jeho zničení, nebo znehodnocení bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 3 pracovní dny předem. Oznámení může být provedeno zápisem ve stavebním deníku nebo doporučeným dopisem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
2) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít, přičemž řádným dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, které se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

b) předání kompletní požadované dokumentace skutečného provedení díla, což se ověřuje kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

3) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

4) Předání a převzetí celého díla budou předcházet dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly předávaných částí díla.

5) Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle (díla), jež do té doby nesl zhotovitel.

6) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a to 2 x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na elektronickém nosiči dat,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentaci, příslušnými předpisy, normami, případně touto SoD,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla,

e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,

f) geodetické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí,

g) deník víceprací, méněprací, méněnákladů, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci (Změnové listy),

h) stavební a montážní deníky,

i) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 502/Sb. o technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů,

j) další doklady požadované obecně závaznými předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

7) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) dílo vykazuje vady a nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 6) tohoto článku, nebo některý doklad, jež má být její součástí.

8) V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak, přičemž důkazní břemeno nese v tomto případě zhotovitel.

9) O předání a převzetí díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla,

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

f) výsledek přejímacího řízení a prohlášení, zda-li objednatel dílo nebo jeho část přejímá,

g) podpisy zástupců smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli,

h) podpisy dalších účastníků přejímacího řízení pokud byli účastni.

10) Vyhotovení protokolu je povinen provést zhotovitel ve 2 vyhotoveních, z nichž každé z nich má po podpisu všech zúčastněných platnost originálu s tím, že kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným zástupcům smluvních stran.

11) Pokud objednatel odmítl převzetí předávaného díla, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde bude uvedeno, že objednatel předávané dílo převzal, přičemž protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12) Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce, přičemž v případě neshody znalců ohledně toho, zda-li dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak, přičemž důkazní břemeno nese zhotovitel.

Článek X.

Záruční doba, odpovědnost za vady
1) Po záruční dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem s tím, že je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce díla a to emailem nebo faxem a následně vždy písemně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závady zjistil. 

2) Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dokončené dílo v délce 60 měsíců ode dne data zápisu o odstranění všech vad a nedodělků díla.

3) Kvalita prací a způsob její kontroly jsou dány projektem a příslušnými ČSN, které smluvní strany budou v SoD považovat za závazné.

4) Zhotovitel díla doloží dle stavebního zákona v platném znění, před zabudováním výrobků, doklady o jejich schválení nebo platné certifikáty s tím, že bez doložení těchto dokladů nesmí být materiál zabudován. 

5) V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem, přičemž délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytnuté dle této SoD.

6) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

7) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, že tyto neodstranil sám,

c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, jako i následné škody,

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla, odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

8) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, emailem nebo telefonicky a následně i písemně, přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 4 pracovních dnů od uplatnění vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady, pokud se smluvní strany z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek nedohodnou písemně jinak,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů od uplatnění vady,

e) zahájit odstraňování vady bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady.

9) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie, ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění vady objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn takovéto vady díla uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, emailem nebo faxem s tím, že v případě uznání vady bude učiněn zápis, který bude obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady a případně zhotovitelem navrhovanou výši slev za vadu.

10) Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o skryté vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je nemohl v záruční době zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 1 roku od skončení záruční doby.

11) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečná stanoviska soudního znalce stanoveného objednatelem.

12) Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této SoD, pokud objednatel současně:

a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,

b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok a to ani z části, přičemž to neplatí, pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří,

c) zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.

Článek XI. 

Postupné upřesňování SoD

1) SoD může být zpřesněna dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní SoD. Cena díla může být upravena pouze po vzájemné dohodě – viz čl. II. této SoD. Na základě dohody obou smluvních stran bude uzavřen Dodatek SoD s tím, že:

a) návrh na úpravu SoD je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran,

b) odpověď na návrh dodatku k této SoD je druhá strana povinna doručit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy návrh obdržela,

c) odstoupení od SoD se řídí § 344 a násl. Obchodního zákoníku.

Článek XII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody - pojištění díla

1) Vlastnické právo zhotovované věci přechází na objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu objednatelem uhrazených prací a dodávek a dále má objednatel rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla.

2) Vlastnické právo k materiálům, dodávkám zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům provedených služeb a prací, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů a dodávek na pracoviště, provedením, poskytnutím, předáním služeb nebo zaplacením, podle toho, která ze skutečností nastala dříve, přičemž zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení díla.

3) Bez ohledu na výše uvedený přechod vlastnictví, zůstává až do data předání a převzetí díla odpovědnost za ochranu věcí uvedených v předchozím odstavci, stejně tak jako riziko jejich ztráty nebo poškození, na zhotoviteli.

4) Zhotovitel má odpovědnost za škodu na díle nebo jakékoli jeho části až do data konečného předání a převzetí díla a napraví na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které došlo na díle nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. Zhotovitel má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na zařízení, na němž se dílo provádí, nebo na jakékoli jeho části způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu jakékoli práce na díle. 

5) Nebezpečí škod na zhotovovaném díle, jakož i nebezpečí škod na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.

6) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla u pojišťovny XXXXXXXXXXX, č. pojistné smlouvy: XXXXXXXX, a to na pojistnou částku ………. Kč.
Článek XIII.  

Provádění kontrol, kontrolní dny, stavební deník

1) Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební deník (dále jen „deník“), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními údaji zhotovitele a objednatele včetně čísla SoD. Deník vede zhotovitel ve smyslu stavebního zákona. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a záznamy související s Pravidly chování, účasti subdodavatelů na provádění předmětu díla. Dále se zapisuje rozhodující dočasné zastupování oprávněných osob na straně objednatele. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Samostatně bude veden případný deník změn, deník víceprací a méněprací a deník méněnákladů s tím, že povinnost vést deníky končí předáním a převzetím díla.

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového a finančního harmonogramu postupu prací (Příloha č. 2 SoD). Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

3) O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto SoD. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn SoD po projednání v orgánech objednatele, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

4) Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí (minimálně 3 pracovní dny předem). V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví v řádně oznámeném termínu ke kontrole zakrývaných částí díla, mohou být tyto části zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené; tyto náklady však ponese zhotovitel, zjistí-li se na odkryté části díla vada.

5) O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

6) Objednatel může kdykoliv během plnění této SoD v jakémkoliv ze svých oprávnění zmocnit osobu pověřenou výkonem technického dozoru, která bude objednatele oprávněna zastupovat v rozsahu takového zmocnění.

7) Dojde-li při provádění díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

Článek XIV.

Odstoupení od SoD, podstatné porušení SoD, smluvní pokuty

1) Odstoupit od SoD jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 4) tohoto článku, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně.

2) Odstoupením od SoD nezaniká SoD od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od SoD se tato SoD od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od SoD druhé smluvní straně ruší.

3) Odstoupení od SoD se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

4) Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od SoD, se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště,

b) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle SoD, či podle zákona oprávněn a neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem a platných předpisů a to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy,

c) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů, 

d) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů,

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.,

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace,

g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, respektive pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této SoD na třetí osobu.

5) Vznik skutečností uvedených v odstavci 4) tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž pro uplatnění práva na odstoupení od SoD však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od SoD.

6) Pokud odstoupí od SoD některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4) tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od SoD. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od SoD. Závěrem protokolu smluvní strany uvedenou finanční hodnotu provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.

7) Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od SoD podle odstavce 4) tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8) Za den odstoupení od SoD se považuje den, kdy bylo písemné oznámení od SoD oprávněné smluvní straně doručeno druhé smluvní straně, přičemž odstoupením od SoD nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9) Smluvní pokuty:

a) jestliže zhotovitel předá předmět díla nebo jeho ucelenou část po dohodnutém termínu předání a převzetí, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení,

b) jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení,

c) jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění reklamace zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení, 

d) jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu reklamované vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a za každý den prodlení,

e) je-li objednatel v prodlení s placením faktury činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení,

f) zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.

Článek XV. 

Změna smluvního závazku

1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory z této SoD vzniklé budou postoupeny k řešení rozhodčímu soudu v místě objednatele.

2) Skutečnosti touto SoD neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3) Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést pracovníci určeni v čl. I. této SoD s tím, že v případě, že by došlo ke změně podmínek, za nichž byla tato SoD uzavřena, dohodnou se smluvní strany na její odpovídající změně.

4) Změny, nebo doplnění smluvního závazku budou dohodnuty dodatky k této SoD, číslovanými vzestupně a budou vyhotoveny ve stejném počtu vyhotovení jako tato SoD.

5) Na uvedená ustanovení této SoD se vztahují všeobecné obchodní podmínky Obchodního zákoníku v platném znění, přičemž odchylná ujednání od všeobecných podmínek uvedená v této SoD mají přednost.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany prohlašují, že tato SoD je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

2) SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byla vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

3) Přílohy, které jsou nedílnou součástí této SoD: 

a) Příloha č. 1: Cenová nabídka – položkový rozpočet a výkaz výměr.

b) Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram postupu prací.


           V Abertamech dne:   




                        V Abertamech dne: 

…….……….….....................                                                                   …….……….….....................

            za objednatele                                                                          
          za zhotovitele

            Zdeněk Lakatoš                                                                                          XXXXXXXXXXX
                      předseda správní rady 




                       XXXXXXXXX
11/8/2016

Strana 1 (celkem 12)


